



MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL
Secretaria de Administração - Compras e Licitações
Rua Sagrada Família, nº 533 - Telefone (54) 3457.2051 - E-mail: prefeitura@montebelodosul.rs.gov.br

ATA DA SESSÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (14.133/21)

EDITAL: 0005/2024 PROCESSO: 235

Em 22/05/2024, às 09:15 horas, na MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL - GABINETE DO PREFEITO, sito à Rua Sagrada Família, 533 - MONTE BELO DO SUL - RS, na Sala de Licitação, reuniram-se o(a) Agente de contratação deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 172/2023, publicado em 05/04/2023, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Ato normativo: LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

Critério de julgamento: Menor preço

Modo de disputa: Aberto

Tipo de Objeto: Obras e serviços de engenharia

Objeto: Pavimentação de trecho da estrada da Comunidade São Marcos, Zona Rural de Monte Belo do Sul, com extensão de 1240m, divididos em 2 trechos, sendo o primeiro com 800m e o segundo com 440m, com áreas de 5.200m² e 2.860m² respectivamente, perfazendo um total de 8.060,00m². Os serviços a serem realizados, em ambos os trechos, serão os de Pavimentação, Drenagem e Sinalização das obras.

Habilitação: exclusivamente no sistema eletrônico

Recurso Administrativo: exclusivamente pelo sistema eletrônico

Eventos

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Homologação do edital	24/05/2024 10:17:07	ADENIR JOSÉ DALLÉ	
Novo documento anexo publicado	16/05/2024 14:29:08	Séfora Ester Freschi	Arquivo: DOE
Novo documento anexo publicado	16/05/2024 14:27:25	Séfora Ester Freschi	Arquivo: DOU
Reinício após suspensão	15/05/2024 13:43:23	Séfora Ester Freschi	Reinício após suspensão. Motivo: A licitação foi suspensa em 08.05.2024
Reagendamento de lotes	15/05/2024 13:43:23	Séfora Ester Freschi	Lotes foram reagendados. Motivo: A licitação foi suspensa em 08.05.2024
Suspensão do edital	08/05/2024 08:32:31	Séfora Ester Freschi	Conforme comunicado da PROCERGS - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A, devido ao atual estado de calamidade em que o Rio Grande do Sul se encontra, foi necessário realizar uma parada na infraestrutura que atende o sistema de Compras Eletrônica RS. O que, consequentemente, culminou na suspensão automática de algumas disputas. Com a estabilização do sistema, as disputas suspensas podem ser reagendadas e retomadas. O sistema, neste período, poderá ter atraso no envio de avisos por e-mail. É de responsabilidade dos interessados acompanharem os registros de alterações no sistema eletrônico e nos portais (novas publicações/suspensões/reagendamentos/novos documentos/chat da sala de disputa e demais atos registrados pelo sistema).
Novo documento anexo publicado	08/05/2024 08:32:23	Séfora Ester Freschi	Arquivo: Aviso de Suspensão
Novo documento anexo publicado	12/04/2024 09:38:54	Cibele Guglielmi	Arquivo: DOE
Documento anexo removido	12/04/2024 09:38:24	Cibele Guglielmi	Arquivo: DOE

Termos de participação

A participação na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico.

1. que a licitante tem conhecimento e atende a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas neste edital;
2. que a licitante assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados eletronicamente pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresentá-los quando requeridos pela Administração Pública;
3. que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização no ato da assinatura de ata de registro de preço, se for o caso, são fiéis aos originais e válidos para todos os efeitos legais, incorrendo nas sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/21, conforme a legislação aplicável, em caso de declaração falsa, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal;

4. que a licitante não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
5. que a licitante tem conhecimento acerca das condutas passíveis de penalidades elencadas no Edital, de acordo com a modalidade, e aquelas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21, conforme legislação aplicável;
6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos à sua participação, salvo disposição extraordinária prevista em lei específica;
7. que a licitante cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV);
8. que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Termo aceito: **LI E CONCORDO INTEGRALMENTE COM TODOS OS TERMOS DE PARTICIPAÇÃO ACIMA DESCRITOS.**

LOTE: 1 - Pavimentação Asfáltica Comunidade São Marcos

Situação

Deserto (encerrado)

Homologação

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **24/05/2024** a autoridade competente, **ADENIR JOSÉ DALLÉ**, homologou o **lote 1** da licitação referente ao Processo **235**, Edital **0005/2024**.

Resultado

Pela inexistência de propostas para o lote, em 22/05/2024 09:08 encerrou a sessão pública deste lote.

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Preferência contratação para ME/EPP

Início do recebimento de propostas: 12/04/2024 09:00

Tempo de disputa: 10 minuto(s)

Ordem dos lances: Decrescente

Situação: Deserto (encerrado)

Fim do recebimento de propostas: 22/05/2024 09:01

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Decremento mínimo dos lances: 0,01 (valor absoluto)

Itens do lote

Item: 1

Descrição: 1776645 - TRECHO I

Descrição complementar: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO TRECHO 1 DA ESTRADA DA COMUNIDADE SÃO MARÇOS, ZONA RURAL DE MONTE BELO DO SUL, COM ÁREA DE 5.200M². OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS SERÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA OBRA.

Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** SINAPI E SICRO

Data de referência: 24/01/2024

Item: 2

Descrição: 1776646 - TRECHO II

Descrição complementar: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO TRECHO 2 DA ESTRADA DA COMUNIDADE SÃO MARÇOS, ZONA RURAL DE MONTE BELO DO SUL, COM ÁREA DE 2.860M². OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS SERÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA OBRA.

Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 2

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** SINAPI E SICRO

Data de referência: 24/01/2024

Propostas

Não há propostas para esse lote.

Lances

Nenhum lance foi dado.

Classificação

Não há classificados.

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Não foram definidos prazos para recebimento de documentação de proposta.

Resultado do Julgamento de Proposta

Julgamento pendente.

Habilitação

Não há classificados

Intenções de Recursos Interpostas

Não foi aberto prazo para registro de intenção de recurso.

Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor

Não há registros de negociação ou convocação.

Eventos de Suspensão e Reativação

Data da Suspensão	Responsável pela Suspensão	Data da Reativação	Responsável pela Reativação	Data para novo início	Tipo de suspensão	Fase	Motivo
08/05/2024 08:32	Séfora Ester Freschi	15/05/2024 13:43	Séfora Ester Freschi	22/05/2024 09:15	Suspensão de ofício	Agendado	Conforme comunicado da PROCERGS - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A, devido ao atual estado de calamidade em que o Rio Grande do Sul se encontra, foi necessário realizar uma parada na infraestrutura que atende o sistema de Compras Eletrônica RS. O que, consequentemente, culminou na suspensão automática de algumas disputas. Com a estabilização do sistema, as disputas suspensas podem ser reagendadas e retomadas. O sistema, neste período, poderá ter atraso no envio de avisos por e-mail. É de responsabilidade dos interessados acompanharem os registros de alterações no sistema eletrônico e nos portais (novas publicações/suspensões/reagendamentos/novos documentos/chat da sala de disputa e demais atos registrados pelo sistema).

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Suspensão de lote	08/05/2024 08:32:31	Séfora Ester Freschi	Fase: Agendado. Motivo: Conforme comunicado da PROCERGS - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A, devido ao atual estado de calamidade em que o Rio Grande do Sul se encontra, foi necessário realizar uma parada na infraestrutura que atende o sistema de Compras Eletrônica RS. O que, consequentemente, culminou na suspensão automática de algumas disputas. Com a estabilização do sistema, as disputas suspensas podem ser reagendadas e retomadas. O sistema, neste período, poderá ter atraso no envio de avisos por e-mail. É de responsabilidade dos interessados acompanharem os registros de alterações no sistema eletrônico e nos portais (novas publicações/suspensões/reagendamentos/novos documentos/chat da sala de disputa e demais atos registrados pelo sistema).
Reagendamento de lote	15/05/2024 13:43:23	Séfora Ester Freschi	O lote foi reagendado. Motivo: A licitação foi suspensa em 08.05.2024; Fim de recebimento de propostas: 20/05/2024 09:01 para 22/05/2024 09:01; Data de abertura de propostas: 20/05/2024 09:01 para 22/05/2024 09:01; Data de início de disputa: 20/05/2024 09:15 para 22/05/2024 09:15; Tempo de disputa: 10 para 10;
Alteração do valor do incremento/decremento do lance	15/05/2024 13:43:23	Séfora Ester Freschi	Valor do decremento entre lances alterado. DE: 1,00 PARA: 0,01.
Abertura de propostas	22/05/2024 09:08:47	Séfora Ester Freschi	Lote sem propostas registradas.
Encerramento manual	22/05/2024 09:08:47	Séfora Ester Freschi	
Homologação	24/05/2024 10:17:07	ADENIR JOSÉ DALLÉ	

Histórico Chat

Data / Hora	Usuário	Mensagem
08/05/2024 08:32:31	SISTEMA	O lote está suspenso. Motivo: Conforme comunicado da PROCERGS - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A, devido ao

atual estado de calamidade em que o Rio Grande do Sul se encontra, foi necessário realizar uma parada na infraestrutura que atende o sistema de Compras Eletrônica RS. O que, consequentemente, culminou na suspensão automática de algumas disputas. Com a estabilização do sistema, as disputas suspensas podem ser reagendadas e retomadas. O sistema, neste período, poderá ter atraso no envio de avisos por e-mail. É de responsabilidade dos interessados acompanharem os registros de alterações no sistema eletrônico e nos portais (novas publicações/suspensões/reagendamentos/novos documentos/chat da sala de disputa e demais atos registrados pelo sistema).

15/05/2024 13:43:23 SISTEMA
15/05/2024 13:43:23 SISTEMA
22/05/2024 09:08:47 SISTEMA
22/05/2024 09:08:47 SISTEMA
22/05/2024 09:08:47 SISTEMA

O lote foi reagendado. Motivo: A licitação foi suspensa em 08.05.2024

Valor do decremento entre lances alterado. DE: 1,00 PARA: 0,01.

Lote sem propostas registradas.

Concorrência Eletrônica (14.133/21) deserto(a) encerrado(a).

Mensagens bloqueadas após o encerramento da disputa.

SEFORA ESTER
FRESCHI:02408032059

Assinado de forma digital por SEFORA ESTER
FRESCHI:02408032059
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=87848917000129, ou=presencial, cn=SEFORA ESTER
FRESCHI:02408032059
Dados: 2024.05.24 10:18:31 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

Séfora Ester Freschi
Agente de contratação

ADENIR JOSE
DALLES:44078676049
676049

Assinado de forma digital por ADENIR JOSE
DALLES:44078676049
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20759

ADENIR JOSÉ DALLÉ
Homologador(a)

----- Data/Hora de Geração da Ata: 24/05/2024 10:17 -----